



Заказчик:
Подрядчик:
Договор:

Локальная смета 120

Электромонтажные работы выполняемые сетевой организацией в рамках договора технологического присоединения: № 18-ТП-2018 от 24.07.2018 г. (СК АТП АК "Апатитстрой") и для включения новой ВЛИ-0,4 кВ в систему электроснабжения города Кировска с подведомственной территорией по постоянной схеме.

Основание:
Составлена в ценах на 1 Апреля 2018 г.

Сметная стоимость 115,890 тыс.руб.
Норм. трудоемкость 30,93 чел/час
Сметная зар. плата 9,356 тыс.руб.

№ / № п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Кол - во [ед. изм.]	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда ра- бочих, не занятых обслуживанием ме- ханизмов, чел - час	
				Всего	Экспл. машин	Стоимость мате- риалов	Всего	Основной заработ- ной платы	Экспл. машин в т.ч. заработн. платы	Стоимость мате- риалов	Обслуживающих мех	
				Основная заработн. плата	в т.ч. заработн. плата						на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электромонтажные работы												
1	ТЕР 33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП- 2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника Кзп=15.59, Кмаш=8.26, Кмат=2.25 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8(48%)	0.302 [1000 м]	13995,80 1214,12	3442,08 772,97	9339,60	20 648,84	5 716,23	8 586,35 3 639,33	6 346,26	65,24 37,18	19,70 11,23
2	ТССЦ 111-3170	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП)	-0.18724 [100 шт]	1460,98		1460,98	-273,55			0,00		
3	ТССЦ 111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	-0.5436 [шт]	1537,24		1537,24	-835,64			-835,64		

4	ТССЦ 111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	-8.758 [комплект]	542,87	542,87	-4 754,46	-4 754,46			
5	ТССЦ 111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	-0.604 [комплект]	780,09	780,09	-471,17	-471,17			
Итого по разделу						14 314,02	5 716,23	8 586,35 3 639,33	11,44	19,70 11,23
Накладные расходы [Н43=126% * 0.85 по поз.1]						10 010,45				
Итого с учетом накладных расходов						24 324,47	5 716,23	8 586,35 3 639,33	11,44	19,70 11,23
Сметная прибыль [Н49=60% * 0.8 по поз.1]						4 490,67				
Всего по разделу						28 815,14	5 716,23	8 586,35 3 639,33	11,44	19,70 11,23
<hr/>										
Итого						14 314,02	5 716,23	8 586,35 3 639,33	11,44	19,70 11,23
Накладные расходы						10 010,45				
Сметная прибыль						4 490,67				
Всего						28 815,14	5 716,23	8 586,35 3 639,33	11,44	19,70 11,23
Нормативная трудоемкость										30,93
Сметная зарплата							9 355,56			
6	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20%					5 763,03				
Всего с НДС						34 578,17	9 355,56			30,93
Раздел 2. Материалы										
7	Крюк бандажный	11 [шт]		274,55	3 020,04					
8	СИП Зажим анкерный	7 [шт]		882,88	6 180,17					
9	Зажим поддерживающий SO 270 4x16	3 [шт]		248,75	746,25					
10	СИП скрепа для бандажной ленты	36 [шт]		18,02	648,55					

11	Провод СИП-4С 4*70-0,6/1	302	189,29	57 165,55
		[м]		
	Всего по разделу 2 без НДС			67 760,56
	НДС 20%			13 552,11
	Всего по разделу 2 с НДС			81 312,67
	Итого по смете:			115 890,84

Смету составил: ведущий инженер ПТС

 Папина С.Н.

Смету проверил:

(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.8

Инвестор
Заказчик:
Подрядчик:
Стройка:
Объект: **Электромонтажные работы выполняемые сетевой организацией в рамках договора технологического присоединения: № 18-ТП-2018 от 24.07.2018 г. (СК АТП АК "Апатитстрой") и для включения новой ВЛИ-0,4 кВ в систему электроснабжения города Кировска с подведомственной территорией по постоянной схеме.**

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт):	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.12.2018

Отчетный период	
с	по
02.11.2018	29.12.2018

**Акт
о приемке выполненных работ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

Номер		Наименование работ	№№ Единичных расценок	Единица измерения	Выполнено работ		
по	позиция по				количество	цена единицы	стоим. работ
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Электромонтажные работы

1	1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) ТЕР напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при 33-04-017-01 количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника Кзп=15.59, Кмаш=8.26, Кмат=2.25		1000 м	0,302	13995,80	20 648,84
2	2	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	ТССЦ 111-3170	100 шт	-0,18724	1460,98	-273,55
3	3	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	ТССЦ 111-3165	шт	-0,5436	1537,24	-835,64
4	4	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	ТССЦ 111-3141	комплект	-8,758	542,87	-4 754,46

5	5	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	ТСЦ 111-3138	комплект	-0,604	780,09	-471,17
		Итого по разделу				14 314,02	
		Накладные расходы [Н43=126% * 0.85 по поз.1]				10 010,45	
		Итого с учетом накладных расходов				24 324,47	
		Сметная прибыль [Н49=60% * 0.8 по поз.1]				4 490,67	
		Всего по разделу				28 815,14	
		Итого				14 314,02	
		Накладные расходы				10 010,45	
		Сметная прибыль				4 490,67	
		Всего				28 815,14	
		Нормативная трудоемкость				30,93	
		Сметная зарплата				9 355,56	
6	6	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20%				5 763,03	
		Всего с НДС				34 578,17	
		Раздел 2. Материалы					
7		Крюк бандажный	11		274,55	3 020,04	
			[шт]				
8		СИП Зажим анкерный	7		882,88	6 180,17	
			[шт]				
9		Зажим поддерживающий SO 270 4x16	3		248,75	746,25	
			[шт]				
10		СИП скрепа для бандажной ленты	36		18,02	648,55	
			[шт]				
11		Провод СИП-4С 4*70-0,6/1	302		189,29	57 165,55	
			[м]				
		Всего по разделу 2 без НДС				67 760,56	
		НДС 20%				13 552,11	
		Всего по разделу 2 с НДС				81 312,67	
		Итого по акту:				115 890,84	

Работу по акту выполнил: директор МУП "Кировская горэлектросеть"



В.И.Рясин